
 

 93893534 
 mail@fiskbaekentreprise.dk  

 

Salgs- og leveringsbetingelser 
Generelt 
Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle Fiskbæk Entreprise ApS’ overslag, tilbud 
og aftaler om arbejder og leverancer medmindre anden skriftlig aftale forelægger. Bygherres eventuelt 
meddelte salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse, medmindre de er skriftligt godkendt af 
entreprenøren.  

Aftalegrundlaget  
For entreprenørens tilbud og ordreindgåelser med bygherren gælder Almindelige Betingelser for 
arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) med de ændreringer og tilføjelser, som 
fremgår af nærværende aftalevilkår.  

Entreprenørens tilbud 
Entreprenørens skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, er gældende i 30 dage fra tilbuddets 
datering. Tilbud omfatter alene de oplysninger, der er specificeret heri. Tilbud baseres på de på 
tilbudsdatoen kendte projektoplysninger og senere fremkomne oplysninger kan medføre 
prisændringer. 
Oplyste tilbudspriser er i danske kroner ekskl. moms, medmindre andet er angivet i tilbuddet.  

Annullering eller ændringer 
Annullering eller ændringer af en ordre kan alene ske efter skriftlig godkendelse fra entreprenøren. 
Såfremt entreprenøren accepterer helt eller delvist at annullere en ordre, skal bygherren erstatte 
entreprenørens eventuelle meromkostninger eller tab.  

Arbejdets udførelse 
Entreprenørens ydelse leveres i henhold til entreprenørens tilbud.  
Medmindre andet er skriftligt aftalt, leverer køber byggestrøm, skurvognsfaciliteter og 
tilslutningsafgifter. Køber skal sikre frie tilkørselsforhold og byggeveje til udførelsesstedet.  
Køber er forpligtet til at oplyse om alle nedgravede ledninger på grunden. Entreprenøren forestår 
indhentninger af ledningsoplysninger på offentlige arealer i det nødvendige omfang medmindre andet 
er skriftligt aftalt.  

Ekstraarbejder 
Ved ekstraarbejder forstås arbejder, der ikke er nævnt i tegninger, digitale modeller, 
materialebeskrivelser eller andre beskrivelser på tidspunktet for aftale indgåelsen. Entreprenøren er 
ikke pligtig til at udføre ekstraarbejder uden, der foreligger en skriftlig aftale herom med køber.  

Betaling 
Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt. Ved betaling efter 
forfaldsdagen for entreprenørens tilgodehavender tilskrives renter med 2% pr. påbegyndt måned. 
Tilskrevne renter tillægges den til enhver tid værende hovedstol.  
Entreprenøren forbeholder sig retten til at fakturere 10% af tilbudsprisen og hele materialeprisen ved 
opstart af arbejdet samt acontobetaling en gang ugentligt.  
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Afleveringsforretning, mangler og reklamation 
Hvis bygherre ikke indkalder til afleveringsforretning, er entreprenøren ved entreprisens færdigmelding 
berettiget til at indkalde til afleveringsforretning med minimum 10 arbejdsdages varsel. 
Afleveringsforretningen finder sted på det i indkaldelsen angivne tidspunkt med mindre bygherre straks 
gør indsigelser imod tidspunktet. I dette tilfælde angives et nyt tidspunkt for afleveringsforretningen. 
Dog skal afleveringsforretningen gennemføres indenfor maksimalt 14 arbejdsdage fra 
færdigmeldingstidspunktet – med eller uden bygherres medvirken.  

Efter afleveringsforretning kan bygherre ikke påberåbe sig mangler, som bygherre var, eller burde have 
været bekendt med, ved sædvanlig undersøgelse af ejendommen.  

Entreprenørens ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af bygherre, 
af konstruktioner som er foreskrevet/specificeret af bygherre, af fejlagtigt udført forbedrende arbejder 
fra bygherres side og omstændigheder indtruffet efter overtagelsen, herunder mangler, der skyldes 
mangelfuld vedligeholdelse fra bygherres side, ændringer i leverancen foretaget af bygherre uden 
entreprenørens skriftlige samtykke, reparationer som bygherre har udført på fejlagtig måde og normal 
slitage og forringelse.  

Entreprenøren har intet ansvar for mangler ud over ovennævnte. Dette gælder ethvert tab, manglen 
måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenser. 

Eventuelle garantier fra producenter vedrørende materialeleverancer overdrages til bygherre, hvorefter 
denne må rette et eventuelt garantikrav direkte mod producenten.  

Ansvarsbegrænsning  
Entreprenøren er ikke ansvarlig for forhold, som ikke kan eller har været dokumenteret før arbejdets 
igangsætning. Herunder forurening, grundvand, fortidsminder eller andet uforudset såsom kabler, 
olietanke, fundamenter med videre. En eventuel afhjælpning af disse forhold afregnes særskilt.  

Ved graveskader kan Fiskbæk Entreprise ApS kun gøres ansvarlig, hvis entreprenøren har handlet 
uagtsomt i forhold til ledningernes placering jævnfør ledningsregistreret.  
I alle tilfælde, hvor ledningerne er placeret i strid med ledningsregistreret, hvor oplysningerne om 
ledningernes placering hidrører fra bygherre, eller bygherre har instruktionsbeføjelsen og ansvarsretten 
for entreprenørens gravearbejder, påhviler det bygherre at sikre, at der ikke foretages gravearbejde i og 
omkring ledninger.  

Hvis oplysningerne om ledningernes placering hidrører fra bygherre, hvis bygherre er forpligtet til at 
indhente ledningsoplysningerne, eller rette henvendelse til ledningsejeren, eller bygherre har 
instruktionsbeføjelsen og anvisningsretten for entreprenørens gravearbejder, er bygherre ansvarlig for 
enhver skade forårsaget af jord- og gravearbejder. Bygherre er i den forbindelse forpligtet til at friholde 
entreprenøren for eventuelle erstatningskrav fra tredjemand.  

Ejendomsforbehold 
Ejendomsretten til solgte eller leverede materialer forbliver hos entreprenøren indtil disse er indføjet i 
byggeriet. Entreprenøren er således berettiget til at tage sådanne materialer tilbage, såfremt bygherre 
ikke overholder sine betalingsforpligtelser.  

Reklamation 
Såfremt køber mener, at der foreligger forsinkelse eller er mangler ved det solgte, skal denne straks og 
senest næste dag for modtagelse af det solgte, reklamere skriftligt.  
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Sikkerhedsstillelse  
Såfremt entreprenøren kræver det, stiller bygherre og entreprenøren sikkerhed for parternes 
opfyldelse af forpligtelser overfor hinanden. Sikkerheder stilles i overensstemmelse med AB 18 §9 og 
§10.  

Erstatningsansvar for forsinkelse eller mangler 
Entreprenørens erstatningsansvar ved ansvarspådragende forsinkelse eller mangler omfatter ikke 
driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Erstatningskrav overfor entreprenøren som følge af 
bygherres direkte tab ved forsinkelse eller mangler ved entreprenørens arbejde kan maksimalt andrage 
fakturabeløbet ekskl. moms for den pågældende ordre. 

Erstatningsansvar for produktansvar 
Entreprenøren kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af 
produktansvar.  
Såfremt entreprenørens leverance i erhvervsforhold forvolder skade på løsøre eller fast ejendom, kan 
entreprenøren ikke af køber gøres erstatningsansvarlig for produktansvar, medmindre køber 
dokumenterer, at skaden er forvoldt som konsekvens af, at entreprenøren har udvist grov uagtsomhed. 
Ansvar for skader på løsøre eller fast ejendom i erhvervsforhold kan ikke overstige 5.000.000 DKK.  

Levering force majeure 
En eventuelt aftalt leveringsdato er omtrentlig og med forbehold for forsinkelse grundet force majeure 
eller andre forhold, som er uden for sælgers kontrol, som eksempelvis manglende eller mangelfulde 
leverancer fra sælgers underleverandører med videre. Forsinkelser som fælge heraf udskyder 
leveringstidspunktet for sælger tilsvarende og anses ikke som værende misvedligeholdelse.  
Såfremt der indtræder forsinkelser som følge af andre forhold end ovenstående, berettiger dette alene 
køber til at hæve købet, hvis der er tale om en væsentlig forsinkelse. En væsentlig forsinkelse 
forelægger tidligst, når der er forløbet 10 arbejdsdage efter købers skriftlige påkrav om levering.  

Værneting 
Tvister mellem entreprenøren og bygherre afgøres ved retten i den retskreds, hvor entreprenøren har sit 
forretningssted eller ved det værneting, som entreprenøren bestemmer. Entreprenøren kan alternativt 
bestemme, at tvister afgøres ved Voldafgift i henhold til AB 18, § 64 - § 69. 

Forbrugerklage 
Hvis bygherre ønsker at klage over entreprenørens arbejde eller er uenig i størrelsen af en faktura, har 
bygherre, som forbruger, mulighed for at klage til Byggeriets Ankenævn. Se mere på 
www.byggerietsankenaevn.dk 
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